

TERMOS DE REFERÊNCIA

FUNÇÃO

Avaliador/a(s) Externo/a(s) para avaliação final do Projeto de Dinamização e Requalificação Turística na Ilha do Maio

DATA LIMITE PARA RECEÇÃO DE CANDIDATURAS

23 de agosto de 2019

DATA DE INÍCIO DE FUNÇÕES

16 de setembro de 2019

DATA DE LANÇAMENTO DO CONCURSO

15 de julho de 2019

1

PROJETO DE DINAMIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO TURÍSTICA NA ILHA DO MAIO

O Projeto aposta no empreendedorismo local (como meio) para a afirmação da Ilha do Maio como destino turístico sustentável e solidário (como fim). O projeto pretende aliar a valorização do património ambiental e cultural da ilha ao reforço e promoção de novas atividades económicas locais, como motor de desenvolvimento e crescimento socioeconómico, consolidando a respetiva identidade cultural e coesão territorial e social. Tem como objetivo geral a Melhoria das condições de vida da população da Ilha do Maio e como objetivo específico a Promoção do empreendedorismo local e da requalificação urbana como fatores de desenvolvimento socioeconómico, turístico e cultural sustentável na Ilha do Maio.

A ação pretende o desenvolvimento de um produto turístico sustentável que dinamize a economia local, valorize os traços culturais tradicionais e o meio ambiente. A promoção de um ambiente turístico sustentável de qualidade - com consequências diretas na melhoria da qualidade de vida das populações da ilha - baseia-se no apoio direto a atividades de empreendedorismo locais e, simultaneamente, numa intervenção consciente e cuidada de valorização e requalificação urbana.

O Projeto é implementado pela Câmara Municipal de Loures e pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), em estreita parceria com a Câmara Municipal do Maio. O Projeto é financiado pela União Europeia e tem o apoio do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boavista e do Maio

[Ficha do Projeto](#)



DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

OBJETIVOS:

São objetivos da avaliação do Projeto:

- Fornecer ao IMVF e parceiros um parecer independente sobre o desempenho do projeto;
- Documentar lições-chave aprendidas e know-how passível de ser replicado noutros contextos e países;
- Propor recomendações práticas para possíveis ações de seguimento.

A Avaliação deverá incorporar uma apreciação aprofundada da relevância, eficiência, eficácia, impacto e sustentabilidade da ação de acordo com os critérios de avaliação do CAD-OCDE e da coerência, complementaridade e valor acrescentado para a população, de acordo com os requisitos específicos da União Europeia.

Os resultados da Avaliação farão parte do Relatório final do Projeto.

METODOLOGIA

A avaliação terá a duração de 5 semanas [30 dias de trabalho], dividida nas seguintes fases:

1ª Fase: Preparação da Avaliação

- Reuniões com a equipa de Coordenação do Projeto – Ilha do Maio, Cabo Verde;
- Leitura de documentação relevante [Comunicações e Documentação oficial da União Europeia, Relatórios e Memorandos da Cooperação Portuguesa, Formulário do Projeto, Quadro Lógico do Projeto, Relatórios Intercalares e outros documentos-chave do Projeto e da temática];
- Desenvolvimento de ferramentas de trabalho baseadas na metodologia inicialmente proposta – inquéritos de satisfação e avaliação a intervenientes no Projeto, entrevistas, entre outros.

2ª Fase: Avaliação

- Reuniões com a equipa de Coordenação e parceiros do Projeto;
- Visitas e entrevistas às diversas entidades envolvidas;
- Recolha de dados junto dos beneficiários das atividades do Projeto – dirigentes e técnicos da autarquia, líderes e técnicos de associações da sociedade civil local, membros da cooperativa do Sal, associação de artesãos, beneficiários das formações promovidas pelo projeto (calceteiros; formandos em produção artesanal de cal na comunidade do Morrinho, entre outros) e habitantes das zonas urbanas reabilitadas.

3ª Fase: Análise de Dados, Relatório, Feedback

- Elaboração, submissão e discussão do Relatório com a equipa de Coordenação do Projeto;
- Finalização do Relatório de Avaliação.

ORÇAMENTO

Orçamento do Estudo: máximo 5.800 Euros.

- Serão consideradas propostas individuais ou propostas contemplando mais que um elemento
- O orçamento da proposta deverá incluir todos os custos considerados necessários (viagens e transporte local, honorários, ajudas de curso diárias, seguro, impostos, etc.)

3

PERFIL DO/A ASSISTENTE DE PROJETOS

PERFIL DO PERITO

O Avaliador será responsável pela preparação, planificação e coordenação da recolha de dados para elaboração do Relatório de Avaliação e apresentação de Recomendações para ações futuras. O Avaliador deverá ter experiência relevante em:

- Metodologia do Ciclo de Projeto;
- Monitorização e Avaliação de Projetos de Cooperação;
- Conhecimento profundo do setor do turismo e desenvolvimento económico e da sociedade civil, lusófono e africano.

Serão particularmente valorizadas as seguintes competências:

- Conhecimentos e/ou experiência na área do turismo sustentável e comunitário
- Conhecimentos da realidade social, cultural e económica de Cabo Verde, e da ilha do Maio em particular
- Competências na recolha e análise de dados qualitativos

OUTRAS INFORMAÇÕES

DURAÇÃO E LOCAL

Com início previsto para 16 de setembro de 2019, a Avaliação deverá ter uma duração máxima de 5 semanas [incluindo 5 dias de trabalho em Cabo Verde]. Após entrega do primeiro *draft* do Relatório, o IMVF e parceiros terão uma semana para apresentar comentários ao mesmo, tendo o Avaliador duas semanas adicionais para entrega do Relatório final.

PAGAMENTO

O pagamento do valor a acordar será efetuado da seguinte forma: 40% na adjudicação, 30% na entrega da versão provisória da avaliação, 30% após validação final.



CANDIDATURAS E PROCESSO DE SELEÇÃO

Os candidatos interessados deverão solicitar informação adicional e enviar o Curriculum Vitae e a Proposta do trabalho a desenvolver com metodologia, orçamento e calendarização até 23 de agosto para hribeiro@imvf.org e julieta_dono@hotmail.com (Câmara Municipal do Maio).

Só serão avaliadas candidaturas completas:

- ✓ *Curriculum Vitae*;
- ✓ **Proposta de trabalho (metodologia, orçamento e calendarização)**

Esclarecimentos adicionais poderão ser realizados através do endereço eletrónico do recrutamento.