

TERMOS DE REFERÊNCIA

Avaliador(es) Externo(s) para avaliação final do Programa Maio 2025

Projeto: Maio 2025

Localização: Ilha do Maio

Data de começo: Outubro 2024

Duração: 5 semanas

ENQUADRAMENTO GERAL

A avaliação final do Programa Maio 2025 tem como objetivo avaliar em que medida o Programa alcançou os resultados pretendidos e quais as lições aprendidas. O Programa Maio 2025, com a duração de 43 meses, integra-se no quadro de um modelo de desenvolvimento sustentável integrado para a ilha do Maio em Cabo Verde, no qual o turismo surge como uma componente, sem dúvida central, mas concebida e planeada entre várias outras, cujo potencial para o desenvolvimento da ilha deve ser reconhecido e potenciado. Destacam-se áreas como a agricultura, a pesca e outras atividades ligadas à economia marítima, e transformação agroalimentar, o ambiente e preservação da biodiversidade, a cultura, o empreendedorismo jovem, a saúde e a economia circular. O investimento nestas áreas, tanto na sua relação direta ao desenvolvimento turístico, como no seu papel e importância intrínsecos para as populações locais, é essencial para o desenvolvimento sustentável da ilha do Maio.

Os **objetivos** do Programa Maio 2025, são:

Global: consolidar um modelo de desenvolvimento territorial sustentável em Cabo Verde.

Específico: construir um modelo de desenvolvimento territorial sustentável na ilha do Maio.

A ação tinha inicialmente sete áreas de **resultados previstos**:

- Capacitar e reforçar a governança local e a sociedade civil para dar resposta às principais necessidades e desafios de desenvolvimento da ilha do Maio para os próximos anos.
- Garantir o desenvolvimento urbano integrado da ilha para os próximos 20 anos.
- Reforçar o sistema de saúde público da ilha do Maio.
- Promover a gestão sustentável e eficaz da biodiversidade e dos valores naturais da ilha do Maio.
- Consolidar a dinamização económica e a promoção do emprego decente.
- Criar uma dinâmica turística sustentável e inclusiva.
- Organizar e orientar um sistema de agricultura, pecuária, pesca e transformação agroalimentar para satisfazer as necessidades locais, assim como do turismo nacional e internacional.

Embora não tenha sido realizada nenhuma avaliação de meio termo do programa Maio 2025, além da monitoria regular dos parceiros de implementação foi realizada uma Monitoria Orientada aos Resultados (ROM) standard como parte do serviço de apoio externo ao sistema de monitoramento da Comissão Europeia para ajudar a orientar a implementação. Foram então analisados os relatórios de progresso, feita visitas de campo e validados valores de resultados para assegurar o direcionamento operacional. O relatório verifica a relevância e a conceção da intervenção, sua configuração, progresso e realizações, fornece recomendações de melhorias e destaca as boas práticas e lições aprendidas. Com base nesse ROM foi implementado um plano de ação pela equipa do programa Maio 2025.

O programa é implementado pela Câmara Municipal do Maio em parceria com Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM) Fundação Maio Biodiversidade e Instituto Marquês de Valle Flor.

O programa enquadra-se num pacote de apoio da União Europeia á Ilha do Maio que inclui duas outras intervenções relacionadas: a extensão e modernização do Porto da Ilha do Maio (quase finalizada), e a construção de um novo sistema de recolha e tratamento de resíduos sólidos (que iniciou recentemente). Assim, a avaliação deveser ter também em conta o contexto destas outras intervenções complementares.

OBJETIVOS E METODOLOGIA

Objetivos:

São objetivos da avaliação do Programa:

- Fornecer à Câmara Municipal do Maio e parceiros e à EU um parecer independente sobre o desempenho do programa, em particular a eficiência e efetividade das ações implementadas;
- Identificar e documentar lições-chave aprendidas, boas praticas e know-how da implementação do programa
- Identificar resultados adicionais que não inicialmente previstos
- Propor recomendações práticas para possíveis ações de seguimento.

A Avaliação deveser incorporar uma apreciação aprofundada da **relevância, eficiência, eficácia, impacto e sustentabilidade** da ação de acordo com os critérios de avaliação do CAD-OCDE e da coerência, complementaridade e valor acrescentado para a população, de acordo com os requisitos específicos da União Europeia.

Os resultados da Avaliação farão parte do Relatório final do Projeto.

Metodologia:

A avaliação terá a duração de 5 semanas [30 dias de trabalho], dividida nas seguintes fases:

1ª Fase: Preparação da Avaliação

- Reuniões com a Delegação da União Europeia em Cabo Verde e com equipa de Coordenação do Projeto – Ilha do Maio, Cabo Verde;
- Leitura de documentação relevante [Comunicações e Documentação oficial da União Europeia, Produtos do programa e resultados das Assistências Técnicas, Relatórios e Formulário do Projeto, Quadro Lógico do Projeto, Relatórios Intercalares, Relatório ROM e Plano de Ação e outros documentos-chave do Projeto e da temática];
- Desenvolvimento de ferramentas de trabalho baseadas na metodologia apresentada na candidatura – inquéritos de satisfação e avaliação a intervenientes no Projeto, entrevistas, entre outros.

2ª Fase: Avaliação

- Reuniões com a equipa de Coordenação e parceiros do Projeto;
- Visitas e entrevistas às diversas entidades envolvidas;
- Recolha de dados junto dos beneficiários das atividades do Projeto – dirigentes e técnicos da autarquia, líderes e técnicos de associações da sociedade civil local, membros das associações e beneficiários dos apoios a terceiros.
- Triangulação de dados

3ª Fase: Análise de Dados, Relatório, *Feedback*

- Elaboração, submissão e discussão do rascunho de Relatório com a equipa de Coordenação do Projeto;
- Preparação de uma apresentação sumária em powerpoint
- Finalização do Relatório de Avaliação.

CALENDÁRIO E PRODUTOS ESPERADOS

Com início previsto para outubro de 2024, a Avaliação deverá ter uma **duração máxima de 5 semanas** [incluindo 7 dias de trabalho em Cabo Verde]. Após entrega do primeiro *draft* do Relatório, a Câmara e parceiros terão uma semana para apresentar comentários ao mesmo, tendo o Avaliador duas semanas adicionais para entrega do Relatório final e uma apresentação powerpoint sumária.

ORÇAMENTO

Orçamento máximo: 10.000 Euros.

⇒ Serão consideradas propostas individuais ou propostas contemplando mais que um elemento

⇒ O orçamento da proposta deverá incluir todos os custos considerados necessários (honorários, ajudas de curso diárias, seguro, impostos, etc.). O projeto assumirá dois voos internacionais e duas viagens internas.

PERFIL DO PERITO

O(a) Avaliador(a) será responsável pela preparação, planificação e coordenação da recolha de dados para elaboração do Relatório de Avaliação e apresentação de Recomendações para ações futuras.

O(a) Avaliador(a) deverá ter experiência relevante em:

- Pelo menos 5 anos de experiência na Monitorização e Avaliação de Projetos de Cooperação, em particular no contexto de Cabo Verde ou contextos semelhantes;
- Conhecimento de políticas públicas
- Conhecimento do setor do turismo e de processos de desenvolvimento territorial e da sociedade civil, lusófono e africano.
- Competências de apresentação de informação técnica para uma audiência geral
- Avaliação de projetos da União Europeia e um valor acrescentado bem como conhecimento de Crioulo.

CANDIDATURA

Os candidatos interessados deverão solicitar informação adicional e enviar o *Curriculum Vitae* e a *Proposta do trabalho a desenvolver* com metodologia, orçamento e calendarização até 30/09/2024 às 15h (hora de Portugal) para hribeiro@imvf.org e leonorqm@imvf.org.
